

COMUNE DI IMOLA



Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata
Scheda D'Ambito N68 via Molino Rosso, Imola (Bo)
1° STRALCIO
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PARCHEGGIO
PUBBLICO E SISTEMAZIONE DI VIA MOLINO ROSSO

Il Committente



Holding Energia Risorse Ambientali S.p.A.
viale Carlo Berti Pichat, 2/4
40127 Bologna
Responsabile Facility Management
Dott. Ing. Carlo Sussi

I Progettisti

Architetto Andrea Ricci Bitti
c.f. RCCNDR64D03D458R

Architetto Antonio Gasparri
c.f. GSPNTN64D08E289D

Elaborato

ARC - B - CME - 005

Scala

Tema

QUADRO ECONOMICO PARCHEGGIO

Data

28 gennaio 2020

Aggiornamenti

Progetto Architettonico

Arch. Andrea Ricci Bitti
Arch. Antonio Gasparri

Collaboratori

Arch. Maddalena Casarotti
Arch. Agnese Di Tirro
Arch. Davide Felici
Arch. Valeria Tedaldi
Arch. Francesco Ricci Bitti

Progetto impianto

elettrici:
Grandi Progetti S.r.l.

Coordinatore della sicurezza

(CSP e CSE):
Ing. Giorgia Simonetti

Progetto rete

fognaria:
Ing. Stefano Melotti

Relazione geologica:

Geologo Maurizio Castellari

Valutazione Impatto

Acustico e Ambientale:
Ausilio S.p.a.



A2 studio Gasparri & Ricci Bitti architetti associati

Via I° Maggio n.86/c Imola 40026 (BO) T 0542644014 F 0542688552

mail a2studio@a2studio.it - sito www.a2studio.it

Proprietà riservata. È vietata la riproduzione totale e parziale e/o la comunicazione a terzi del presente elaborato e calcolo ad esso relativo che non siano espressamente autorizzate. In mancanza di rispetto l'A2 studio Gasparri & Ricci Bitti architetti associati si riserva il diritto di procedere a termini di legge.

QUADRO ECONOMICO

Progetto Esecutivo per la realizzazione di un parcheggio pubblico e la sistemazione di via Molino Rosso Imola con marciapiede

29.10.2020

RIF.	LAVORAZIONE		IMPORTO TOTALE
OPERE PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO E PER LA SISTEMAZIONE DI VIA MOLINO ROSSO			
01_FOGNATURE			
01.01	FOGNATURE PARCHEGGIO	€	176.513,09
01.02	FOGNATURE STRADA VIA MOLINO ROSSO	€	113.213,56
02_OPERE DI SBANCAMENTO, FOGNATURE, COMNDOTTE PER IMPIANTO ELETTRICO - PARCHEGGIO			
02.01	OPERE DI SBANCAMENTO	€	27.445,96
02.02	OPERE EDILI IMPIANTO ELETTRICO	€	11.890,88
02.03	OPERE EDILI PER TELECOM	€	8.815,26
02.04	OPERE EDILI PER BT	€	10.616,35
03_CONDOTTE PER IMPIANTO ELETTRICO - STRADA VIA MOLINO ROSSO			
03.01	OPERE EDILI IMPIANTO ELETTRICO	€	11.141,52
04_FONDAZIONI E PAVIMENTAZIONI STRADALI			
04.01	FONDAZIONI E PAVIMENTAZIONI PARCHEGGIO	€	220.266,41
04.02	FONDAZIONI E PAVIMENTAZIONI STRADA VIA MOLINO ROSSO	€	192.437,19
05.01	SEGNALETICA E RECINZIONI PARCHEGGIO	€	7.450,85
05.02	SEGNALETICA E RECINZIONI STRADA VIA MOLINO ROSSO	€	603,52
06_SISTEMAZIONE DEL VERDE			
06.01	SISTEMAZIONE VERDE PARCHEGGIO	€	19.743,65
06.02	SISTEMAZIONE VERDESTRADA VIA MOLINO ROSSO	€	4.563,72
A) TOTALE OPERE DI SISTEMAZIONE VIA MOLINO ROSSO		€	804.701,96
OPERE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI			
07_IMPIANTO ELETTRICO			
07.01	OPERE ELETTRICHE PARCHEGGIO	€	17.053,93
07.02	OPERE ELETTRICHE STRADA VIA MOLINO ROSSO	€	11.973,85
B) TOTALE OPERE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI		€	29.027,78
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI			
06.01	PROGETTO E DIREZIONE LAVORI	€	60.767,21
C) TOTALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA (COMPRESIVA DI CONTRIBUTO PREVIDENZIALE CASSA)		€	60.767,21
L) TOTALE A+B+C (PRIVO DI IVA)		€	894.496,96
D)	IVA 10% (VOCE A - B)	€	83.372,97
E)	IVA 22% (VOCE C)	€	13.368,79
F)	IMPREVISTI (5% DELL'IMPORTO LAVORI - VOCE A-B)	€	41.686,49
G)	ONERI PER LA SICUREZZA	€	18.178,22
H)	IVA 10% (VOCE F-G)	€	5.986,47
I)	SPESE DI ESPROPRIO (comprehensive dell'incremento del 10% in caso di accettazione della proposta di indennità)	€	1.584,00
M) TOTALE D+E+F+G+H+I		€	164.176,94
Z) TOTALE IMPORTO LAVORI L) + M)		€	1.058.673,90